

## ПРОТОКОЛ

от 03 юли 2019 год.

по чл. 192, ал. 4 от Закона за обществените поръчки

Днес 03.07.2019 год. от 09.00 часа в "Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич" АД започна работата си комисия по чл. 97, ал. 1 от ППЗОП, назначена от възложителя със Заповед № 164 / 03.07.2019 год. за разглеждане и оценка на офертите на участниците за възлагане на обществена поръчка с предмет: Преустройство на съществуващо помещение за монтаж на компютърен томограф на първия етаж на Хирургическия корпус на "Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич" АД.

Информацията за обявлението за събиране на оферти е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП под № 9089316 на 18.06.2019 год.

Комисията заседава в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** 1. Д-р Бисер Янков Ботев – заместник-директор медицински дейности;

**ЧЛЕНОВЕ:**

2. Адв. Георги Стойчев Митков - юрист на граждански договор в "МБАЛ-Добрич" АД;

3. Елена Атанасова Великова – експерт обществени поръчки.

1. Комисията започна работата си като публично заседание на 03.07.2019 год. в 09.00 часа, когато възложителят предаде на председателя на комисията офертите на участниците с протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

2. Постъпили са оферти от участниците:

2.1. "ВЕСЕЛА" ООД, приета с вх. № 7063 / 02.07.2019 год. в 09.05 часа.

2.2 "ПРОЕКТСТРОЙ-СТАНКОВ" ЕООД, приета с вх. № 7064 / 02.07.2019 год. в 09.10 часа.

2.3. "РЕМОНТ П СТРОЙ" ЕООД, приета с вх. № 7068 / 02.07.2019 год. в 12.00 часа.

3. След предоставянето на списъка с участниците, членовете на комисията, на основание чл. 97, ал. 2 ППЗОП, във вр. с чл. 103, ал. 2 от ЗОП, подписаха и представиха на възложителя декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и за прилагане на изискванията по чл. 51, ал. 9, ал. 10 и ал. 13 от ППЗОП.

4. Преди да пристъпят към отварянето на опаковките с офертите, членовете на комисията провериха изпълнението на изискването по точка 11 от Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, изискващо от всеки участник преди представянето на офертата си да направи оглед на строителната площадка и строителните книжа. Комисията провери за наличието на декларации за направен оглед, при което установи наличието на декларации от участниците "ВЕСЕЛА" ООД и



"РЕМОНТ П СТРОЙ" ЕООД. Не се установи наличието на декларация за оглед от страна на участника "ПРОЕКТСТРОЙ-СТАНКОВ" ЕООД.

5. Комисията предлага на възложителя участникът "ПРОЕКТСТРОЙ-СТАНКОВ" ЕООД да бъде отстранен от участие, на основание чл. 195, във вр. с чл. 107, т. 1, предл. второ от ЗОП, поради това, че не е изпълнил условие, посочено в обявата за обществена поръчка.

**МОТИВИ:**

Съгласно точка 11 от Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, преди представянето на офертата си всеки участник е длъжен да направи оглед на строителната площадка и строителните книжа, за което подписва при огледа предоставена му от възложителя декларация в два екземпляра. Участникът "ПРОЕКТСТРОЙ-СТАНКОВ" ЕООД не е изпълнил посоченото изискване на възложителя. В точка 12 от Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП е предвидено, че участник, който не е извършил оглед на строителната площадка и на строителните книжа, за което да е представил подписана декларация по точка 11, се отстранява от участие на основание чл. 195, във вр. с чл. 107, т. 1, предл. второ от ЗОП, поради това, че не е изпълнил условие, посочено в обявата за обществена поръчка.

6. Предвид предложението си по предходната точка, комисията не отваря опаковката с офертата на участника "ПРОЕКТСТРОЙ-СТАНКОВ" ЕООД.

7. При отварянето на опаковките с офертите не присъстваха представители на участниците или други лица.

8. Комисията констатира, че опаковките с офертите на участниците са надписани и запечатани съгласно изискванията, и пристъпи към отварянето им.

9. Отварянето на опаковките с офертите се извърши публично, като при отварянето комисията обяви предложенията на участниците, които подлежат на оценяване. Членовете на комисията подписаха техническите и ценовите предложения.

10. Участниците са направили следните предложения по критерия за възлагане "най-ниска цена":

10.1. **"ВЕСЕЛА" ООД: 62284.42 лева** (шестдесет и две хиляди, двеста осемдесет и четири лева, 42 стотинки);

10.2. **"РЕМОНТ П СТРОЙ" ЕООД: 62464.05 лева** (шестдесет и две хиляди, четиристотин шестдесет и четири лева, 05 стотинки).

11. С извършването на действията, описани в предходните точки приключи публичната част от заседанието на комисията и работата ѝ продължи като закрито заседание.

12. Участниците са направили следните технически предложения:

12.1. **"ВЕСЕЛА" ООД:**

- Срок за изпълнение: 30 календарни дни.



- Размери и сроковете за плащане:
  - 30 % (тридесет процента) от стойността на договора – авансово в 3-дневен срок след предоставянето на гаранция за авансово предоставените средства;
  - 50 % (петдесет процента) от стойността на договора – в 3-дневен срок от подписването на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността на строежа, образец № 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство;
  - 20 % (двадесет процента) от стойността на договора – в 3-дневен срок от издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация.
- Гаранционен срок:
  - За всички видове новоизпълнени строителни конструкции: 10 години.
  - За всички други видове СМР: 5 години.

#### 12.2. "РЕМОНТ П СТРОЙ" ЕООД:

- Срок за изпълнение: 30 календарни дни.
- Размери и сроковете за плащане:
  - 0 % (нула процента) от стойността на договора – авансово в 3-дневен срок след предоставянето на гаранция за авансово предоставените средства;
  - 80 % (осемдесет процента) от стойността на договора – в 3-дневен срок от подписването на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността на строежа, образец № 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство;
  - 20 % (двадесет процента) от стойността на договора – в 3-дневен срок от издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация.
- Гаранционен срок:
  - За всички видове новоизпълнени строителни конструкции: 10 години.
  - За всички други видове СМР: 5 години.

13. Комисията извърши проверка за съответствието на участниците с изискванията за лично състояние, посочени в раздела "Изисквания за личното състояние" от Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

13.1. Проверката се извърши въз основа на представените от участниците декларации по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и за съответствие с критериите за подбор, и чрез проверка по партидата на участниците в търговския регистър.

13.2. На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър, комисията извърши служебна проверка за обстоятелствата, вписани за участниците в търговския регистър, при което установи следното:

13.2.1. "ВЕСЕЛА" ООД, със седалище в гр. Варна, адрес на управление ул. "Жеравна" 7, ЕИК 103219192, представлявано от Тихомир Костадинов Димитров.

13.2.2. "РЕМОНТ П СТРОЙ" ЕООД, със седалище в гр. Самоков 2000, адрес на управление ул. "Никола Корчев" 8, ЕИК 203040678, представлявано от Снежана Костадинова Петрова.

13.3. Комисията приема, че участниците съответстват на изискванията за лично състояние.

14. Комисията извърши проверка за съответствието на участниците с изискванията за правоспособност за упражняване на професионална дейност, посочени



в раздела "Правоспособност за упражняване на професионална дейност" от Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

14.1. Проверката се извърши въз основа на представените от участниците декларации по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и за съответствие с критериите за подбор, и чрез проверка в Централния професионален регистър на строителя.

14.2. Комисията извърши служебна проверка в Централния професионален регистър на строителя (<http://register.ksb.bg>) за съответствието на участниците с изискванията за правоспособност за упражняване на професионална дейност, при което установи следното:

14.2.1. За участника "ВЕСЕЛА" ООД: I група – строежи от II до V категория; IV група – строежи от II до V категория; III група – строежи от III до V категория; II група – строежи от III и IV категория; V група – други специализирани строителни дейности, неklasифицирани другаде.

14.2.2. За участника "РЕМОНТ П СТРОЙ" ЕООД: I група – строежи от IV и V категория; V група – отделни видове строителни и монтажни работи.

14.3. Комисията приема, че участниците съответстват на изискванията за правоспособност за упражняване на професионална дейност.

15. Комисията извърши проверка за съответствието на участниците с изискванията за икономическо и финансово състояние, посочени в раздела "Икономическо и финансово състояние" от Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

15.1. Проверката се извърши въз основа на представените от участниците декларации по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и за съответствие с критериите за подбор.

15.2. Комисията приема, че участниците съответстват на изискванията за икономическо и финансово състояние.

16. Комисията извърши проверка за съответствието на участниците с изискванията за технически и професионални способности, посочени в раздела "Технически и професионални способности" от Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

16.1. Проверката се извърши въз основа на представените от участниците декларации по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и за съответствие с критериите за подбор.

16.2. Комисията приема, че участниците съответстват на изискванията за технически и професионални способности.

17. Комисията оцени участниците по критерия за възлагане "най-ниска цена" и ги класира по сления начин:

**На първо място: "ВЕСЕЛА" ООД;**

**На второ място: "РЕМОНТ П СТРОЙ" ЕООД.**

18. Комисията предлага на възложителя договор за изпълнение на обществената поръчка да бъде сключен с участника "ВЕСЕЛА" ООД, класиран на първо място.

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД

ДОБРИЧ 9300 ул. "Панайот Хитов" 24

☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblb@bergon.net

Комисията приключи работата си на 04.07.2019 год. в 09.00 часа и на основание чл. 192, ал. 4, изр. второ от ЗОП представя протокола на възложителя за утвърждаване.

Заедно с протокола, комисията предава на възложителя цялата документация на обществената поръчка.

КОМИСИЯ:

1.....

2.....

3.....

вж елч. чл. 36а, ал.

05 307

УТВЪРЖДАВАМ:.....

Д-р СВЕТОЗАР БАЙЧЕВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

